

关于《拍瓦激光质子加速器装置研究与应用治疗室束线设备安装改造设计项目技术服务合同》说明

为了实现拍瓦激光质子加速器装置研究与应用治疗室束线设备安装而实施的改造设计，主要是在原有现场条件上进行改造设计，确保满足激光加速器束线设备的安装调试。针对治疗室屋顶承重及预埋件设计、治疗头承重方案设计、设备吊装孔防护设计、束线通往治疗室墙体支撑设计等，制定开展治疗室束线设备安装设计方案以及提供相应的技术服务支持尤为关键，影响到后续激光加速器治疗室束线设备的安装使用效果。固为了解决治疗室束线设备安装的技术瓶颈，急需一整套基于当前实际现场条件基础上的设计技术方案，确保整个项目具备后续入驻及运行条件。

经过前期对多家公司的市场调研和沟通，以及综合对比分析论证，无锡市塞盾辐射防护科技有限公司在本项目现场实地考察和踏勘后，提供的改造设计方案能够有效解决当前治疗室束线设备安装技术难题，并且设计费用报价经济合理，低于同期调研考察的无锡美达无损检测设备有限公司、宜兴市诚鑫辐射防护器材有限公司同类企业改造设计项目报价。

切合实际科学合理的设计方案、合理实惠的报价、高效的服务品质和服务周期是无锡市塞盾辐射防护科技有限公司的优势和我方欲委托其负责制定治疗室束线设备安装设计方案和提供现场技术指导的重要原因。

无锡市塞盾辐射防护科技有限公司为业内口碑企业，是经国家卫生部批准的从事射线检测防护及技术研究、开发、推广的专业公司，有超过 10 年的射线检测及辐射防护领域工作设计改造经验，具备完整的治疗室束线设备安装改造设计技术、安装调试能力，提供的治疗室束线设备安装改造及调试技术服务能够满足本项目技术要求。



拍瓦激光质子加速器装置研究与应用治疗室束线设备安装改造设计项目报价单

报价日期：2022年 11 月 20日

序号	项目名称	数量	单位	单价（元）	合计（元）
一、治疗室束线设备改造项目设计费				小计	400000.0
1	设计费	1	项	400000.0	400000.0
二、治疗室束线设备改造项目改造服务费				小计	115000.0
1	改造服务费	1	套	115000.0	115000.0
三、治疗室束线设备改造项目设备安装服务费				小计	180000.0
1	设备安装服务费	1	项	180000.0	180000.0
四、治疗室束线设备改造项目售后服务费				小计	100000.0
1	售后服务费	1	项	100000.0	100000.0
五、管理费				小计	47700.0
1	企业管理费	1	项	47700.0	47700.0
六、利润				小计	168540.0
1	企业利润	1	项	168540.0	168540.0
七、税金				小计	60674.4
1	税金	1	项	60674.4	60674.4
总计：		903374.4			

协议价：900000.0
大写：九十万元整（含6%增值税发票）

无锡市塞盾辐射防护科技有限公司报价单

以下是同期调研的无锡美达无损检测设备有限公司、宜兴市诚鑫辐射防护器材有限公司提供同等设计技术服务下报价清单。

产品报价单						
报价单编号：20221120001		报价日期：2022-11-20		报价有效期：2022-11-30		
报价单位：无锡美达无损检测设备有限公司						
报价联系人：裴经理		联系方式：13901537011				
序号	品名	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	设计费		次	1	455000.0	¥455,000.00
2	现场指导服务费		次	1	138000.0	¥138,000.00
3	设备安装服务费		次	1	250000.0	¥250,000.00
4	售后服务		次	1	125000.0	¥125,000.00
合计						¥968,000.00
合计金额大写（人民币）：玖拾陆万捌仟元整（含6%增值税）						

产品报价单						
报价单位：宜兴市诚鑫辐射防护器材有限公司						
联系人：蒋经理13151021357						
报价有效期：15个工作日						
序号	品名	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	设备改造设计费		次	1	480000.00	480000.00
2	现场技术服务指导		次	1	130000.00	130000.00
3	改造安装费		次	1	250000.00	250000.00
4	改造售后服务		次	1	120000.00	120000.00
合计						980000
合计金额大写（人民币）：玖拾捌万元整（含6%增值税）						
供货周期：合同签订后，收到预付款90天内完成设计服务。						
报价日期：2022.11.20						

朱 昆